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Au service
des peuples
et des nations

Concurso Publico

A Representagdo do Programa das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em
Sdo Tomé e Principe, pretende contratar uma empresa especializada em servigos na area
de Construgiio Civil para execugdo de obras de remodelacio do escritorio do Banco
Mundial, conforme as instrugdes constantes no documento de concurso e no formulario de
Mapa de Quantidade ¢ MedigGes em anexo ( Anexo 1).

O site visit para todas as empresas interessadas a participarem no referido concurso
sera agendado para o dia 07 de Junho de 2022 as 11h00 com encontro previsto na
Casa das Nagdes Unidas.

As propostas devem ser submetidas até o dia 19 de Junho de 2022 (GMT) via e-mail:
bidsSTPieundp.ore

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida
antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado,
independente das razdes, ndo serdo consideradas para avaliagdo.

Para mais informagdes, os interessados deverdo consultar o link abaixo:

hitps://procurement-notices.undp.org/view notice.cfin?notice id=91767

Sdo Tomé, 31 de Maio de 2022

Au service
des peuples
et des nations

B.P.10g, Avenue des Nations Unies, S3o Tome et Principe, Tel: (23g)221122/23, Fax: (239)222198, E-mail:
registry.st@undp.org,www.uns.st



SOLICITACAO PARA COTACAO

Remodelacio do escritorio de banco Mundial em Sdo Tomé e Principe

Prezados DATA: 30 de Maio de 2022

Licitantes .
REFERENCIA: RFQ-ST02.2022

Prezado (a) Senhor(a):

A Representagdo do Programa das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Sdo Tomé e Principe,
pretende contratar uma empresa especializada em servigos na drea de Construgdo Civil para execugdo de
obras de remodelagdo do escritorio do Banco Mundial, conforme as instrugBes constantes no documento de
concurso e no formuldrio de Mapa de Quantidade e Medi¢des em anexo ( Anexo 1).

O site visit para as empresas interessadas a participarem no referido concurso sera agendado para
o dia 07 de Junho de 2022 as 11h00 na Casa das Nagdes Unidas em Sdo Tomé.

As propostas devem ser submetidas antes da data limite indicada para o email bidsstp@undp.org.

Os documentos submetidos devem estar livres de qualquer forma de virus ou de conteudo corrompido, sob
pena de serem rejeitadas.

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida antes ou no prazo
estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razdes, ndo serdo
consideradas para avaliagdo.



Favor observar as seguintes exigéncias e condigdes relativas ao fornecimento de bens/servigos

mencionados anteriormente.

OFCA
Termos da Entrega [INCOTERMS | mjcpT
2010] OCIp
XIDAP
Despacho alfandegério, deve
ser feito por: XFornecedor

Endereco(s) Exato(s) para
Entrega

Remodelagdo do escritorio do Banco Mundial — Cidade de
S&o Tomé.

Prazo limite para concluséo da v 90 dias
Obra

Moedapara apresentagdo da

proposta v STD

Servigos pés-vendas

v" Garantiade Obra: 12 meses no minimo

Site Visit v' 07 de Junho de 2022 as 11h00
Prazo para submissdode v" 19 de junho de 2022
propostas

Toda a documentagéo devera
estar em

v" Lingua Portuguesa

Documentos a serem
submetidos (Requisitos
obrigatérios)

v Formuldrio — Mapa de Quantidade e Medigdes
devidamente preenchidos (Anexo 1).

v" Prova de Legalidade da Empresa e respetivo alvara;

v' Declaragio vélida emitida pela Instituigdo responsavel
pelo Sistema Nacional de Seguranga Social;

v" CV da empresa com as grandes obras realizadas nos
altimos 3 anos;

v CV do Eng. Civil Principal para Obra;

v" Declaragio de boa execugdo de obra de pelo menos 2
clientes importantes em termos de valor de contrato
nos tltimos 3 anos.

Prazo de validade das Propostas a
contar da data de Submissao

v' 90 dias

v" Em circunstincias excecionais, o PNUD pode pedir ao
Fornecedor paraestenderavalidadeda sua proposta. A
empresa devera, entdo, confirmar a extensdo do prazo,
por escrito, sem qualquer modificacdo na proposta.

Propostas Parciais

v Nio sfo permitidas

Termos do Pagamento

= 10% apos assinatura do contrato e mobiliza¢do de meios
técnicos e equipamentos para inicio da obra, incluindo
organizagdo do espago para montagem do estaleiro,

*  40% com relatorio de progresso da obra em 60%
* 40% com a conclusdo e entrega definitiva da obra




* 10% - para garantia da obra

v" Sera aplicada nas seguintes condigdes:

Indemnizagéo = Percentagem do valor do contrato por dia de atraso:
0,5% do contrato para cada dia de atraso ndo
justificados;
* Numero maximo de dias de atraso justificados: 60 dias
Critério de Avaliagdo = Apresentagdo de todos os documentos solicitados;

* Submissdo dos formularios de mapa de quantidade e
medigdes devidamente preenchidos com pregos
unitarios e totais para cada item,

=  Experiéncia minima da empresa ou sociedade (3 anos)
no ramo de construgdo civil e em particular em
realizacdo de obras similares;

= Disponibilidade de 1 Engenheiro Civil responsavel
pela obra, com licenciatura em Engenharia Civil e
experiéncia minima de 3 anos no ramo de construgdo
civil e em particular em realizag¢do de obras similares
— CV deve estar em anexo;

"  Apresentacdo de cronograma de execugdo de obra;

»  Menor preco global.

O PNUD concedera o contrato: v" Apenas a um fornecedor
Condigdes Especiais do v Cancelamento do  Contrato  se a
Contrato entrega/conclusdo da obmtiver um atraso de 60
dias sem as devidas justifica¢des.

Condigdes para processamento do v Com a entrega do relatdrio de boa execugdo fornecido
pagamento pelo fiscal da obra

v (Anexo 1) Mapa de Quantidade e Medi¢des
Anexos
Contatoem casodedtvidas Qualquerdivida sobre esta Solicitagdo de Cotagédo
(Somente consultas por deverdser enviada ao e-mail:
escrito) procurement.st@undp.org

Proposta que estiver em conformidade com todos os requisitos, atender a todos os critérios de avaliagdoe

ofereceramelhor relagdo custo-beneficio serd selecionada. Ofertas que ndo atendam atodos os requisitos
serdorejeitadas.

Qualquer discrepancia entre o prego da unidade e o prego total (obtido multiplicando-se o prego unitério
pela quantidade) sera recalculado pelo PNUD. O prego unitério prevalecera e o prego total serd corrigido.
Se o fornecedor ndo aceitar o prego final recalculado pelo PNUD, sua cotag@o serd rejeitada.

A qualquer momento durante a validade da cotagdo, o PNUD néo aceitara nenhum tipo de variagdo no

preco devido a escalada, inflag@o, flutuagdo na taxa de cambio, ou qualquer outro fator comercial,
depoisde recebida a cotagio.

Nomomento de adjudicag¢do do Contrato ouda Ordem de Compra, o PNUDreserva-se odireitode variar
(aumentar ou diminuir) a quantidade de servigcos e/ou bens, até um méaximo de 25% da oferta total, sem
qualqueralteragdono pre¢ounitrioounostermose condigdes.




Qualquer Ordem de Compra que seja emitida como um resultado desta RFQ estaré sujeita aos Termos e
Condigbes Gerais anexados aqui. O simples ato de submissdo de uma cotagdo implica que o fornecedor
aceita por inteiro os Termos e Condigdes Gerais do PNUD, indicados acima -
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html .

O PNUD néo € obrigado a aceitar nenhuma cotag@o, nem adjudicar nenhum contrato/Ordem de Compra,
nem ser responsabilizado por quaisquer custos que o ofertante possa ter e que estejam associados com
a preparagdo e submissdo da cotagéo, independente do resultado ou da maneirade conduzir o processo de
selecdo.

OPNUDencorajatodosos fornecedores proponentesaevitare prevenirconflitosde interesse informando ao
PNUD se ele, ou qualquer um dos funciondrios ou das filiais esteve envolvido na preparagdo das
exigéncias, design, especificagdes, estimativas de custo ou outras informagdes usadas nesta SDC.

O PNUD apresenta tolerancia zero para fraude e outras praticas proibidas e estd comprometido com a
identifica¢do e o enfrentamento de tais atos e praticas contra o PNUD, bem como contra terceiros envolvidos
em nossas atividades. O PNUD espera que seus fornecedores cumpram com o Cddigo de Conduta do
Fornecedor da  ONU, que  pode ser  encontrado no  seguinte  link:

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf.

Cordialmente,

. Antonia Daio

-
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AsEite-ntﬁ;Reﬁrésentante Residente / Operagdes




EDIFiCIO PNUD

REMODELAGAO DOS ESCRITORIOS DO WORLD

BANK
Anexo 1
MAPA DE QUANTIDADE E MEDICOES
. ” Prego .
Art. : e
Designacao Un| Quant Unitério Importancia

RESUMO
1. TRABALHOS GERAIS
2, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES
3. SERRALHARIAS E CARPINTARIAS
4. DIVISORIASETECTOS ||
5. REVESTIMENTO DE PAREDES
6. REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
7. PINTURA
8. ELECTRICIDADE
9. AR CONDICIONADO
TOTAL - (ARQUITECTURA)
1. TRABALHOS GERAIS
1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro e preparagéo dos

trabalhos e fornecimentos auxiliares, acessoérios e

complementares. Vg 1.00
TOTAL de 1 - TRABALHOS GERAIS
2, DESMONTAGEM E DEMOLICOES
2.1 Desmontagem de portas interiores, com equipamento

adequada, e a sua remogao para estaleiro para serem

betumadas, lacadas e pintadas. un 3.00
22 Desmontagem da porta exterior em madeira macica (porta

que liga o gabinete ao patio), remogéo para estaleiro para

ser betumada, lacada e pintada para posterior montagem. | un 1.00



EDIFiCIO PNUD

REMODELAGCAO DOS ESCRITORIOS DO WORLD

BANK

Art,

23

24

2.5

2.6

Designacgao

Desmontagem de parede diviséria (ver planta de amarelos)
com equipamento adequado, e sua remogao para posterior
reutilizagao.

Desmontagem das janelas em aluminio (ver planta de
amarelos) e a sua remogao e armazemanento nos arrumos
do PNUD.

Demoligao do tecto falso e a remogao de entulho a
vazadouro.

Remocgéo do capeamento em madeira que cobre o
parapeito.

m2

vg

m2

ml

Quant.

9.45

1.00

40.80

11.55

Preco
Unitario

Importancia

TOTAL de 2 - DESMONTAGEM E DEMOLIGOES

3

32

33

34

SERRALHARIAS E CARPINTARIAS

Fornecimento e assentamento de vao em aluminio na cor
natural, com vidro duplo exterior, Coal Lite, com 6 folhas de
correr, do tipo Technal "Argent Poli", série "MC", vidro duplo-
exterior, KN 172 da Covina, Temp, com 8 mm Exterior,
Camara 10 mm, 8 mm Interior, tudo conforme o mapa de
vaos. EV1

Fornecimento e assentamento de vao em aluminio na cor
natural, com vidro duplo exterior, Cool Lite, com 8 folhas de
correr, do tipo Technal "Argent Poli", série "MC", vidro duplo
exterior, KN 172 da Covina, Temp, com 8 mm Exterior,
Camara 10 mm, 8 mm Interior, tudo conforme o mapa de
vaos. EV 2

Fornecimento e assentamento de capeamento de peitoril
em madeira azeitona de primeira qualidade, lacado com
esmalte laca de poliuretano, com duas demaos, e
devidamente fixado ao parapeito.

Assentamento de porta existente, devidamente lacada (in
situ) com esmalte laca de poliuretano, com duas deméos,
com substituicdo de todas as ferragens necessdrias ao seu
bom funcionamento, incluindo fechaduras com puxador de
muleta dupla, e placa com roseta em aluminio anodizado
acetinado.

un

un

ml

2.00

1.00

12.00

4.00

TOTAL de 3 - SERRALHARIAS E CARPINTARIAS

2/4
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EDIFiCIO PNUD

REMODELACAO DOS ESCRITORIOS DO WORLD

BANK

; 5 Preco e
Art. D s whp
esignacao Un| Quant Unitério Importancia
4, DIVISORIAS E TECTOS
4.1 Montagem de parede divisérias em pladur duplo (duas
folhas sobrepostas) com isolamente acustico em |3 de
rocha com 60 Kilos/ m3, incluindo o perfil metalico do
remate, tudo devidamente barrado e pintado. m2 80.00
4.2 Reaproveitamento e assentamento de enxerto da diviséria
removida nos vaos abertos pela remogao da porta e das
janelas interiores, incluindo os perfis metalicos. m2 3.68
42 Fornecimento de tecto falso em pladur,incluindo sanca de
luz, devidamente barrado e pintado. m2 55.00
TOTAL de 4 - DIVISORIAS E TECTOS
5. REVESTIMENTO DE PAREDES
5.1 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira
amoreira de primeira qualidade, devidamente lacado com
esmalte laca de poliuretano e com duas deméos. ml 43.10
TOTAL de 5 - REVESTIMENTO DE PAREDES
6. REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
6,1 Fornecimento e assentamento de pavimento vinilico,
incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua boa
aplicagao. m2 42.00
TOTAL de 6 - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
7. PINTURA
Pintura geral de superficies verticais, em tinta plastica, com
as demaos necessarias para um bom acabamento.
71 Pintura de todas as paredes interiores dos escritérios,a
tinta plastica na cor branca, com deméaos necessarias, com
minimo de duas. m2 80.00

TOTAL de 7 - PINTURA

3/4




Preco

Art. Designacao u . s i
gnac n| Quant Unitario Importancia

8. ELECTRICIDADE
8.1 Revis&o da rede de electricidade de toda a &rea de

intervencao, incluindo todos os trabalhos necessérios. vg 1.00
8.2 Fornecimento e montagem de fita LED "Inspire 1.5M luz

amarela nas sancas em gesso cartonado. un 28.00
8.3 Fornecimento e assentamento de fita LED e o respectivo

perfil em aluminio encastrado em gesso cartonado, de 1m

de comprimento e com a cobertura deslizante. un 30.00
8.4 Fornecimento e assentamento de interruptores duplos

classic, do tipo Legrand, na cor cinza. un 3.00
8.5 Fornecimento e assentamento de tomadas com ligagéo a

terra, do tipo Legrand, na cor cinza. un 17.00
8.6 Fornecimento e assentamento de caixa de pavimento, do

tipo Legrand, adequda a pavimentos com pouca

profundidade, com tampa reversivel e de abertura facil. un 1.00
TOTAL de 8 - ELECTRICIDADE
9. AR CONDICIONADO
9.1 Fornecimento e montagem de ar condicionado de 12 BTU,

do tipo Mtsubishi Electric, incluindo todos os acessérios un 2,00
9.2 Fornecimento e montagem de ar condicionado de 18 BTU,

do tipo Mtsubishi Electric, incluindo todos os acessérios un 1.00
TOTAL de 9 - AR CONDICIONADO
TOTAL Geral
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